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2.2.15. Wykonanie robét.

2.2.16. Kontrola.

2.2.17. Certyfikaty i deklaracje.

2.2.18. Prawo autorskie.
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3.2. Wymagania budowlane.
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3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnej.

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazéw medycznych.

3.7. Rdbwnowaznosc.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

4. |dentyfikacja wizualna.
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A. STRONA TYTULOWA:

Koncepcja remontu pomieszczen pracowni RTG-02 wraz z wymiang
instalacji i urzadzenia RTG

1. Adres inwestycji.
Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadoéw Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

2 Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia wg CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontroine.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

45111300-1 Roboty rozbiorkowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii |gdowe]
i wodnej.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45314310-7 Uktadanie kabli.

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne.

45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

45421000-4 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej.
45211000-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych.

454211311 Instalowanie drzwi.

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych.

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych.

454211531 Instalowanie zabudowanych mebli.

45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian.

45431000-7 Kiadzenie ptytek
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45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442100-8 Roboty malarskie.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

B. CZESC OPISOWA:

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie obejmuje:

* Opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu przebudowy oraz instalacji.

* \Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych.

» Uzyskanie niezbednych uzgodnieri oraz pozwoleri budowlanych.

* Uzyskanie odbiorow w calym procesie inwestycyjnym w tym odbioru koricowego
zakoriczonego protokotem oraz uzyskaniem niezbednych zezwolern na
uruchomienie aparatu rtg oraz pracowni,.

» Dostawa niezbednego wyposazenia medycznego i niemedycznego

Warunki realizacji catego Zaméwienia:

» Na wykonane rob6t budowlanych — przynajmniej 5 lat gwaranciji,

* Na uzyte materiaty i wyposazenie — zgodnie z gwarancja producenta.

« Wyposazenie medyczne — RTG - 2 lata
Wyjatkiem sag urzadzenia w przypadku, ktérych w tresci niniejszego dokumentu
wskazano odrebne warunki gwaranciji.

1.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest remont pomieszczeri Szpitala objetych zakresem
opracowania dot. pracowni RTG i powierzchni towarzyszgcych. Przedmiot zamowienia
dot. zamierzen budowlanych szczegétowo zostat opisany w zakresie prac (pkt. 1.2.2.).

1.1.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja i Koncepcja

Koncepcja powoluje iklasyfikuje nastepujgce Zrédia szczegélowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- Dokumentacja projektowa
- Umowa

- Koncepcja

- Rysunek

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystapienia sprzecznosci
pomiedzy Koncepcja, normami, dokumentacjg projektowa powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do
robét budowlanych. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania
wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wylacznie
Wykonawce Robét.
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Dane okreslone w Koncepcji beda uwazane
za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodno$¢ z zatozeniami okreslonymi w Koncepcji wymaganiami i standardami,
a odstepstwa od tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Obowiazuje wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowanych zgodnie
z obowiazujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub Koncepcja
nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamdwiefi Publicznych, Zamawiajgcy
okreéla czynnosci, ktére w ramach realizacji zaméwienia musza by¢ wykonane przez
pracownikéw zatrudnionych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace:

« prace konstrukcyjne polegajace na wzmocnieniu stropu pod montaz urzgdzenia;

* prace wyburzeniowe i zamurowania,

» prace dot. montazu instalacji sanitarnych

1.1.2 Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zaméwienia obejmuje:

« Zastosowanie innych rodzajow materiatéw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno -
uzytkowych niz wymienione w Koncepcji, jezeli konieczno$¢ taka bedzie wynikata
z obowigzujacych lub ze zmiany przepisow, norm budowlanych zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

« Zastosowanie innych rodzajow materiatow urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno -
uzytkowych niz wymienione w Kocepcji, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Kazda zmiana musi uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i zakres robét.
1.2.1. Dane ogéine
Pracownie RTG planuje sie utworzy¢ na bazie istniejgcych pomieszczen

1.2.2. Zakres robot.
Ogdlny zakres robot objetych zaméwieniem polegaé bedzie na wykonaniu dokumentacii
oraz na wykonaniu remontu oraz przebudowy o ile to konieczne istniejacych
pomieszczer, a w szczegolnosci:

o W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalno-prawnymi,
opisanymi w pkt. niniejszej Koncepcji w zakresie niezbgdnym dla przeprowadzenia
wymienionych rob6t budowlanych bedacych podstawg prawidtowego funkcjonowania
szpitala.

Ostateczne rozstrzygniecia, co do sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia
okreélaé bedzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie Koncepcji:
projekty budowlane, projekty wykonawcze, szczegodtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, ktére musza zostaé pozytywnie uzgodnione z Zamawiajgcym
oraz jego Nadzorem Inwestorskim oraz uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na
budowe (dot. zakresu dla Przebudowy) o ile takowa bedzie konieczna.
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Koncepcja i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (istniejgce dokumentacje, inwentaryzacje, ekspertyzy itp. dotyczace
przedmiotowego obiektu) stanowig sktadniki umowy, a wymagania okreslone w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. VWykonawca nie moze wykorzystywaé biedéw Iub opuszczen
w otrzymanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

Przewidziany zakres dotyczy gtéwnie prac remontowych w ramach polepszenia
warunkéw pobytowych pacjentéw. Jednakze w planowanych pracach nalezy ujgé
dodatkowo wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe w ramach przebudowy (o ile konieczne) — ingerencji w
konstrukcje (wyburzenia $cian, poszerzenie otworéw drzwiowych, wymurowanie
nowych $cian).

Przy tworzeniu nowych punktow poboru instalacji nalezy je wykonaé jako komplet
— dot. umywalek, misek ustepowych, zlewéw, baterii, prysznicow, sciennych punktéw
poboru gazéw, elementdéw systemu przyzywowego, ponadto ceramike sanitarng nalezy
wyposazy¢ w dozowniki, podajniki, lustra, szczotki wc i kosze.

| Pracownia RTG

Uwzgledni¢ nalezy wykonanie pracowni RTG wraz z zainstalowaniem urzadzenia

1) Przebudowa obejmuje:

a) poszerzenie otwordw drzwiowych, wyburzenia $cian dziatowych i montaz
nowych — nowy uktad zgodnie z opracowaniem graficznym — o ile bedg
konieczne,

b) wzmocnienie konstrukcji pod montaz nowych urzadzen — o ile bedzie
konieczne,

2) Remont obejmuje:

c) demontaz phytek | wyktadzin;

d) rozprowadzenie instalacji wod-kan. pod nowe podejécia wraz z montazem
i dostawa ceramiki sanitarnej, baterii;

e) wykonanie instalacji c.0. w ramach adaptowanych pomieszczen
technicznych na potrzeby planowanych nowych funkcji wraz z
dostarczeniem i montazem grzejnikow;

f) rozprowadzenie instalacji elektrycznej i stabopradowej ppoz, system
kontroli wejscia do pomieszczen;

g) montaz sufitow podwieszonych i opraw oswietleniowych LED
dostosowanych do wymogéw funkcji danego pomieszczenia;

h) zabezpieczenie pracowni RTG przed promieniowaniem

i) wykonanie klimatyzacji w pracowni RTG i jej sterowni:

j) podwieszony sufit (kolor biaty) we wszystkich pomieszczeniach:

k) montaz w suficie podwieszanym urzadzer do dezynfekcji powietrza w
trybie ciggtych opartych na technologii NCC

I) montaz oéwietlenia sygnalizacyjnego i oznaczen pracowni:
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m) naprawa spekan na cianach i suficie — wykonanie gtadzi lub montaz piyt
g-k;
n) montaz wykfadziny PCW na écianach i podfogach w pom. pracowni RTG;
o) montaz wyktadziny PCW na podtogach w pozostatych pomieszczeniach;
p) wykonanie izolacji w pomieszczeniach technicznych ktére adaptowane s
na nowe funkcje (rozwigzania bezprogowe) oraz w projektowanych
(uwzglednié wymiane drzwi i wykonanie nowych wej$¢ wraz z stopniami
zgodnie z BHP — oznaczenia, porecze). Przed wykonaniem izolacii
pomieszczenia nalezy odgrzybic i osuszy¢ Sciany o ile to koniczne.
g) malowanie $cian w pomieszczeniach: pozostatych poza pracownia RTG
r) wykoriczenie $cian i podiég plytkami lub wyktadzing PCV w fazienkach;
s) montaz drzwi
t) dostawa i montaz zabudowy meblowe;
u) wykonaé tablice informacyjne wskazujace miejsce wejscia do pracowni
Oznaczenia:
« tabliczki przydrzwiowe zatrzaskowe A4 (z wymienng trescig) profil
15mm (15szt);
« oznaczniki drzwi: numeracja i piktogramy (naklejki);

3. Ukiad funkcjonalno-uzytkowy i zatozenia funkcjonalne do wykonania projektu.
Po przeprowadzonej przebudowie istniejacych pomieszczen podziat funkcjonalny
budynkéw bedzie ksztattowat sig nastepujgc

Dane powierzchniowe
Tabela nr 1: Zestawienie powierzchni pomieszczefi, ktére nalezy uwzglgdnic w
projekcie.

Zestawienie pomieszczen

Numer pom. | Nazwa pom. Pow. uzyt. m*
1/ Sterownia RTG 7,85m*
1/ pom. RTG-02 42m*
1/ Rozbieralnia 1 1.4m*
1/ Rozbieralnia 2 1,52m*
1/ WC-pac;j. 246m°*
Uwaga:

Dopuszcza sie¢ zmiane powierzchni projektowanych pomieszczen, w granicach
+15%, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, wynikajacej z uzasadnionych
potrzeb poszczegdlnych zadan. Niniejsza zmiang nalezy wprowadzi¢ na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej.

Uwaga: dokumentacje projektowg
na kazdym jej etapie nalezy konsultowac z Zamawiajgcym.
Projekt, dotyczy wylgqcznie zakresu przebudowy, nalezy opracowac w taki sposéb
by zapewnié¢ mozliwo$é wykonania poszczegélnych prac budowlanych przy
jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu | poszczegdlnych dziatéw Szpitala.

2. WYMAGANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
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Celem zmian (funkcjonalnych, budowlanych i instalacyjnych) wprowadzanych
w ramach niniejszego zaméwienia jest przystosowanie ich do nowych potrzeb Szpitala.

Konieczne jest:
« podniesienie standardu pomieszczen ze wzgledu na oczekiwania potencjalnych

pacjentow i polepszenie warunkéw pracy personelu;
* zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w zakresie p.poz., ewakuaciji
ludzi, ochrony oséb i mienia;

2.1. Wymagania zamawiajacego w odniesieniu do dokumentacji projektowej.
Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy — w zakresie dokumentacji projektowej (dot.
zakresu przebudowy) — nalezy wykonanie:

» Opracowania inwentaryzacji stanu istniejacego, jako podkiadu do wykonania
projektu budowlanego.

» Opracowania opinii architektoniczno-konstrukcyjnego adaptacji pomieszczel pod
nowy uktad funkcjonalno-uzytkowy.

 Opracowania projektu budowlanego obejmujgcego catoéé zamoéwienia wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli jest wymagany).

+ Opracowania projektu wykonawczego instalacji.

¢ Dokumentacja powykonawcza.

Zamawiajgcy wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji
technicznej, ktdra bedzie zawieraé nastepujace elementy:

« PROJEKT BUDOWLANY (projekt architektoniczno-budowany) — o ile bedzie
konieczny
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 4 egzemplarzy:
wersja elektroniczna. 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls.
/ponadto nalezy uwzgledni¢ min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem koncowym dokumentacji/.

» PROJEKT WYKONAWCZY (projekt techniczny) — o ile bedzie konieczny
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i zloZzonej w segregatorze:
2 egzemplarze (segregafor opisany ze spisem treéci i ponumerowanymi stronami);
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersfa edytowalna zapisana w formatach dwg., doc., xls.
/ponadto nalezy uwzglednic min. 1 egz. dokumentacji do weryfikacji wstepnej przed
odbiorem koricowym dokumentacji/.

« SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | CDBIORU ROBOT
wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 1 egzemplarz;
wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xis.

» DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.
wymagana flos¢ egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 2 egzemplarze;
wersja elekironiczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 1 kompletna
wersfa edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

+ Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w zakresie i formie Zgodnej

STUDIO "A" Pracownia Projekiowa 15-245 Bialystok ul. Ciokowsklege 2/3 tel. 506 122 224
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z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz koncepcii

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie

szczegblowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia

i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé¢ lecznicza (Dz.U.

z 2019, poz. 599) ;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu

organizacyjnego opieki okotoporodowej (Dz.U. 2018.1756);

Rozporzadzenia Ministra  Zdrowia z dnia 20 grudnia  2012r.

w sprawie standardéw postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologi

i intensywnej terapii dla podmiotow wykonujacych dziatalno$¢ leczniczg

(Dz.U.2013.15 z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z pbzniejszymi zmianami) oraz zawiera¢ wszelkie

wymagane prawem opracowania niezbedne dla tego rodzaju przedsiewzigcia w

tym:

Projekt budowlany (architektoniczno-budowlany) oraz projekt wykonawczy

(projekt techniczny) wykonany w zakresie i formie zgodnej] z przepisami

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U.2020.1609.,

Charakterystyka energetyczna Dz.U z 2013r, poz.762) i umozliwiajacy

uzyskanie pozwolenia na budowe,

« Informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzgdzong
z uwzglednieniem przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47, poz. 401),

« Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie i formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego, (Dz.U. z 2013 poz.
1129)

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa na podstawie zatwierdzonych rysunkow
zawartych w Koncepcji wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami uzgodnieniami,
opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe. Zamawiajacy otrzyma
dokumentacje na wlasnoéé wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowa¢ nastepujace branze:

a) Budowlana.

¢ Architektura;
+ Konstrukcja;

b) Sanitarna.

« Instalacja wodociggowa,
 Instalacja kanalizacji;
« Instalacja centralnego ogrzewania;

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-245 Bialystok ul. Clotkowskiego 2/3 tel. 506 122 224
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« Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacii:
« Instalacja gazéw medycznych (tlen).

c) Instalacji elektrycznych (w nawiazaniu do istniejacego ukiadu);
w tym Instalacja komputerowa PEL, Instalacja Systemu Kontroli Dostepu sKD
(pom. personelu), SSP, SAP, itd.:

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagar funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie lub tez
spefnienie tych warunkow byto niemozliwe ze wzgledu na istniejacg strukture budynku-
Wykonawca (projektant) w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz w jego imieniu uzyska
odpowiednie odstepstwa od obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych.
Dotyczyé to moze: warunkéw przeciwpozarowych, dostepnosci obiektu dla oséb
niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni, szerokosci i wysokoséci przejsé,
dosSwietlenia pomieszczen w budynku itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym wraz
ze wszystkimi elementami niezbednymi do odbioru koficowego poszczegdlnych czeéci,
objetych zamowieniem.

Wykonawca powinien niezwiocznie uzupetniaé¢ dokumentacje oraz rysunki wykonawcze
dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie
wykonywania robaét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze
do otrzymanej dokumentacji projektowej sformuiuje na pismie. Nalezy je uwazad
za przyjete przez Wykonawce, jesli nie zglosi zastrzezen na pismie.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich

zmian w tym: rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych, po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw powykonawcezych zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do przebudowy.

2.2.1 Wymagania ogélne.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wczes$niej opracowang dokumentacja
projektowg oraz ze sztukg budowlana. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robét
budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia
na budowe. Jednakze Zlecajacy dopuszcza wezesniejsza mozliwoéé przeprowadzenia
prac nie wymagajacych pozwolenia na budowe w oparciu o zgtoszenie.

UWAGA:
Przewiduje sig, iz przebudowa prowadzona beda na czynnym i funkcjonujacym
obiekcie, co Wykonawca ma obowiazek uwzglednié
w przewidywanej organizacji placu budowy.

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien przedstawié
i uzgodnié z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram realizacji inwestycji.

STUDIO "A” Pracownia Projektowa 15-245 Bialystok ul. Ciolkowskiego 2/3 tel, 506 122 224
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Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych
i montazowych, kolejnoéé robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca we wstepnej fazie robét (w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy)
przedstawi do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram rob6t zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
W razie zaistniatej koniecznosci:
» koszty budowy i organizacji objazdéw tymczasowych na czas budowy obcigzajg
Wykonawce.
 przebudowe urzadzen kolidujgcych z projektowana budowa nalezy wykona¢ pod
nadzorem i w uzgodnieniu z ich uzytkownikami.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacii
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dla tej inwestyciji
dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we
wiasnym zakresie.

2.2.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Ze wzgledu na ciagtosé funkcjonowania kompleksu szpitalnego w trakcie trwania
budowy, Wykonawcy zostanie przekazany - dla organizacji zaplecza budowy - jedynie
wydzielony fragment terenu inwestycji. Trasy wjazdowe na plac budowy nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Usytuowanie placu budowy wraz z placami skiadowymi na
materialy budowlane nie powinno sig krzyzowa¢ ani ingerowaé w wewngtrzne ciagi
komunikacyjne kompleksu szpitalnego. Nie moze tez powodowa¢ niszczenia
istniejacych nawierzchni drég. Wyjazd na droge publiczng z placu budowy powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni i podlegaé okresowemu
oczyszczaniu (j. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementéw
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do stanu sprzed
budowy. Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe, muszg zostaé wywiezione na wysypisko
komunalne (Zamawiajacemu nalezy przedstawi¢ potwierdzajgce dokumenty).

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana

z istniejgcych przytaczy elektrycznych pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia
z Zamawiajacym i jego Inspektorem Nadzoru potrzebnego zapasu mocy. Woda
i energia elektryczna dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejacych sieci,
Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé szczegdtowych pomiarow elementow
istniejacych, a ewentualne rozbieznoéci, ktére moglyby powodowaé odstgpsiwa
od wymiaréw projektowanych nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa
i za wyniki dziatalnoéci w zakresie: organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,
zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, w tym pacjentéw i personelu medycznego,
przebywajacych na terenie szpitala, ochrony érodowiska, warunkow bezpieczenstwa
pracy i przepisébw p.poz., zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego przedstawicieli,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, ochrony mienia
zwigzanego z budowa, zabezpieczenie placu budowy.

STUDIO "A" Pracownia Projektowa 15-245 Bialystok ul. Ciolkowskiego 2/3 tel. 506 122 224
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Podczas realizacji inwestycji nalezy wzigé pod uwage stan drég zlokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzegaé ograniczen
co do nacisku na osie dla pojazdow transportujgcych sprzet i materiaty budowlane.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przejmuje  odpowiedzialnosé
za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie
z obowigzujgcym regulacjami placowki medycznej oraz jest zobowigzany do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze
spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DZ.U.2003.47.401). Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczernstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa, zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mégtby powstaé w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.2,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla osob lub débr
publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.

Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje sktadowisk materiatbw budowlanych jak i gromadzenia odpadéw,
zabezpieczenie istniejacego drzewostanu na czas wykonywania robét, utrzymanie
w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatow
i sprzetu budowlanego, érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

STUDIO "A" Pracownia Projekiowa 15-245 Blalystok ul. Ciotkowskiego 2/3 tel, 506 122 224
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j:

o utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,

« materialy fatwopalne sktadowaé nalezy w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami | zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do stosowania materialéw szkodliwych dia otoczenia (np.
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu
robét ich szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagar technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji parstwowej.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ rozbiorki czesci przegrod
budowlanych, kolidujacych z projektowang funkcjg budynku, wybicia nowych otworéw
drzwiowych oraz zamurowania otworéw zbgdnych.

Materiat rozbiérkowy z budynkéw usuwaé nalezy do pojemnikéw na odpady, w sposob
nie stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozi¢: gruz budowlany do
zakfadu przerabiajacego odpady betonowe i ceglane, stal do rozliczenia ze Szpitalem,
pozostate materialy na miejskie wysypisko odpadow (zgodnie z wczesniejszym
Zapisem).

2.2.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie
budowy, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdinych
warunkéw bezpieczenstwa oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych
z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja pytow, organizacja budowy, dojazd do
terenu itp. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie (spowodowane jego
dziatalnoécig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajacego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektow i instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

2.2.8 Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére
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s w jakichkolwiek spostb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peti
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych dla znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zZwiazanych z wykonywaniem robét.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte lub Zwigzane
z naruszeniem jakiegokolwiek prawa patentowego pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

2.2.9 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotane zostang konkretne normy
| przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bgda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie
postanowi sig inaczej. W przypadku, gdy przywofane normy i przepisy odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
Zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Réznice pomigdzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Zamawiajacemu do
zatwierdzenia.

2.2.10 Materialy.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wpykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru w zakresie ich, jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania zachowaly swoja, jakosé
i wtasciwosc¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej
mozna zastgpi¢ rownowaznymi, o nie gorszych parametrach technicznych
| wymaganiach funkcjonalnych popartych certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami

w zalezno$ci od wymagar wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Nie przewiduje sie dostarczania materiatow
badZ wyrobdw przez Zamawiajacego.

2.2.11 Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy
beda one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalty
swoja, jakos¢ i wiasciwosci, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, Skiadowanie materiatow i wyrohow
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budowlanych musi odbywaé¢ sie na warunkach podanych w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.12 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie sprzetu w dobrym stanie
technicznym, zgodnego z normami ochrony $rodowiska, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakoéé wykonywanych robét i ktory odpowiadaé bedzie - pod
wzgledem typow i ilosci - wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany i niedopuszczone do robot.

2.2.13 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robat budowlanych, oraz zakoriczenie budowy w terminie umownym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.14 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi
na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

2.2.15 Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot budowlanych,
i ich jakos¢ oraz jakos¢ zastosowanych materiatow, a takze ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego i jego Inspektora
Nadzoru. Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang przez niego usuniete na wtasny koszt, z wyjagtkiem przypadku, kiedy dany biad
okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia parametrow
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnoseé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t beds oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentacji
projektowej,
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w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, odchytki normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczeristwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w wartoéci zamdwienia.

2.2.16 Kontrola.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych i instalacyjnych.

2.2.17 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczenstwa wyrobu", wskazujacy zgodno$é jego wykonania
z kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wiasciwych przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska
Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i urzadzen, dla ktorych powyzsze
dokumenty sg wymagane przez prawo - kazda partia lub sztuka dostarczona na
budowe - winna je posiadac.
Dokumenty te muszg okreslac w sposéb jednoznaczny cechy wyrobu. Produkty
przemystowe posiadac beda takie dokumenty - wydane przez producenta (w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych badan, ktorych kopie Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu). Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speiniaja tych wymagan, beda
odrzucone.

2.2.18 Prawo autorskie,

Wykonawca zapewni, ze projeki bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie
naruszat autorskiego prawa osobistego i majatkowego innych oséb /podmiotow i bedzie
wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé odpowiedzialnosé
Zamawiajacego. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe
do wszelkich opracowan bedacych przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy
tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia
umowy,

w szczegolnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z pézniejszymi zmianami), ktore
zostana dookreslone w umowie. Strony ustalaja, iz wraz z przeniesieniem autorskiego
prawa majatkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie wytgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé
bedzie w szczegdinosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania
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i rozporzadzania opracowaniami projektu i jego poszczegoinymi czesciami
przez Zamawiajacego wedtug jego swobodnego uznania.

2.2.19 Dokumenty budowy i dokumentacja projektowa.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowa, ktérg przekaze
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonany projekt musi posiadac
wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
dokumentacji budowlanej Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe. W ramach
realizowanej dokumentacji projektowej Wykonawca réwniez przygotuje projekt
wykonawczy wraz z kompletem projektow branzowych. Po zakoriczeniu robdt
budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu zupeing
dokumentacje powykonawczg wraz z kompletem atestow, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnoséci oraz dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi i karty
gwarancyjne na dostarczone urzadzenia.

Podstawowym, wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie trwania budowy (od przekazania VWykonawcy
terenu budowy) do korica okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy (jezeli koniczny).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen (ewentualne skreslenia/omytki
musza by¢ parafowane petnym imieniem i nazwiskiem osoby ktora dokonata skreslenia
oraz okreslenia daty dokonania zmiany).

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg
robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektorébw Nadzoru i projektantéw, daty zarzgdzenia
wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych

i ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy winny
zawieraé takze stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
opisaniem swojego stanowiska.
Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

pozwolenia na realizacje zadania lub zadan budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

zawiadomienie o rozpoczegciu robot,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

instrukcje Inspektora Nadzoru,

- & & & 9 & @
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» opinie ekspertow i konsultantow;
+ korespondencje dotyczacg budowy.
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:
* rysunkéw roboczych;
e aktualizacji harmonogramu robot;
¢ dokumentacji powykonawczej;
» instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2.2.20 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem Budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty budowy przekazane zostana
Zamawiajacemu.

2.2.21 Odbidr robét.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy powota
Inspektora Nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie realizacjg inwestycji.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy,

e odbior czesciowych wyodrebnionych etapéw prac;

e odbiér koricowy robét.

Qdbidr robdt bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

a) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
harmonogramu budowy. Odbioru robét dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru.
Gotowoé¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

b) Odbiér czesciowy robdt.
Odbiér czesciowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét w
zakresie wydzielonego etapu prac. Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie
stwierdzana przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem (na
pismie) o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbidér czesciowych robét
nastapi
w_terminie 4 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw do odbioru cze$ciowego.

c) Odbiér koncowy robét.
Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z powiadomieniem (na pismie) o tym fakcie Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru.
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Odbiér koricowy robét nastapi_w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakorczenia rob6t i przyjecia dokumentow do odbioru
koricowego.
Odbierajgcy roboty oceni je pod wzgledem:
 jakosciowym na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badar
i pomiaréw, oceny wizualnej,
o zgodnosci wykonania robét z Koncepcja, dokumentacjg projektowg |
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
Podstawowym dokumentem dla dokonania odbioru koricowego rob6t jest “Protokdt
odbioru koncowego robét”. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niego
nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje powykonawczg,
« inwentaryzacje powstalego w trakcie budowy uzbrojenia podziemnego
i ustalenia technologiczne,
¢ dzienniki budowy,
o deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
instrukcje obstugi urzadzen,
« opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badar
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.22 Obmiar robot.

Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy nie
zgtasza wymagan, co do obmiaru robét budowlanych dla zakresu prac objgtego
umowa.

2.2.23 Szkolenia.

W razie zaistniatej konieczno$ci w ramach zamoéwienia Wykonawca zorganizuje
szkolenie dla personelu dotyczace nadzoru i eksploatacji budynku dla zainstalowanych
przez siebie urzadzen. Dla szkolenia Wykonawca zabezpieczy materiaty szkoleniowe w
jezyku polskim. Materialy szkoleniowe dostarczone bedg na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie bedzie odbywaé sig jedynie w jezyku polskim. Koszt
szkolenia bedzie pokryty przez Wykonawce, a Zamawiajgcy zapewni jedynie
pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolenia.

Przykfadowy zakres szkolenia, to:

« zasady dziatania urzgdzen,

 ogolna informacja o eksploatacji dostarczanych urzadzen,

« mozliwosci rozbudowy w przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na ciepto,
chiéd lub zmiany koncepcii pracy urzadzen,

szczegotowy opis technologii | warunkow eksploatacyjnych automatyki,

nastawianie programu elektronicznych urzadzen regulacji temperatury.

2.2.24 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
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Wykonawca dostarczy - przed zakoriczeniem robét - kompletne instrukcje
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego oraz innych instalowanych
w obiekcie.

2.2.25 Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe brutto.

Wynagrodzenie pilatne bedzie po wykonaniu przez Wykonawce kolejnych etapow
zamowienia po podpisaniu bezusterkowego protokofu odbioru czesciowego.

Dla potrzeb odbioréw i rozliczania zaréwno prac projektowych jak tez robét
budowlanych w procesie budowy, jako elementy rozliczeniowe przyjmuje sie wartosé
prac ustalonych
W umowie.

Zamawiajgcy nie bedzie optacat roboét tymezasowych takich jak: urzadzenia do
transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli, poniewaz stanowig one catosé
wynagrodzenia ryczattowego
w ramach umowy.

3. Wymagania szczegolowe zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

3.1. Zagospodarowanie terenu.

Na terenie Szpitala istniejg obiekty kubaturowe, drogi wewnetrzne, miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych, place manewrowe i sktadowe, ciagi piesze:
utwardzone i nieutwardzone, sieci i przytacza infrastruktury technicznej.

3.2. Wymagania budowlane.

Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczeri nalezy spefni¢ wszystkie
wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogoélnych i szczegolnych dla obiektéow
stuzby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoz, sanitarnym, wymagania norm
technicznych dla produktow i wyrobéw itp.

3.3. Wytyczne dotyczace materialow budowlanych i wykornczeniowych.

KONSTRUKCJA - Przed wykonaniem projektu przeprowadzi¢ analize stanu
technicznego przebudowywanych pomieszczen (ekspertyza konstrukcyjna).

Ze wzgledu na koniecznos¢ wzmocnienia stropéw pod montaz rezonansu
magnetycznego i innych urzadzen. Przy montazu nadprozy przy poszerzeniu
otworéw drzwiowych oraz przy wyburzeniach écian.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU (zgodnie z obowiazujgcymi
regulacjami, a w szczegdlnosci z przepisami budowlanymi, przeciwpozarowymi
i BHP). Ingerencja w elewacje zwigzana bedzie z koniecznoscig zamontowania
RTG w planowanym do tego celu pomieszczeniu. W pracach nalezy uwzglednié
koniecznos¢ odtworzenia pierwotnego wygladu elewacji po wykonaniu
planowych robot. (o ile bedzie to konieczne)
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WYKONCZENIE WEWNETRZNE (zgodnie 2z aktualnymi regulacjami,

w szczegdlnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczacymi zaktadow

opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz  przepisami

przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia:

a) PODLOGI :

a-1) antypo$lizgowa (min. R9) wykfadzina elastyczna PCW homogeniczna,
zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegajacy przyleganiu brudu
(tatwosé czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433
<0,10 mm: EN13501-1 Bfi-s1; EN1815 <2kV; gwarancja 10 lat;

a-2) elektroprzewodzaca wykladzina do specjalnych zastosowan, antyposlizgowa
(R9), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433 ~0,03 mm;
EN13501-1 Bfi-s1: EN1815 <2kV; EN 1081 10* s Rt s 10° (wykona¢ uziom);
gwarancja 10 lat (pomieszczenie grupy 2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-
710:2012

a-3) plytki gresowe — mrozoodporne, $cieralnosc IV, R9

Cokét przy podiodze o wysokosci okoto 10 cm, potaczenie $ciany z podioga wykonane
w sposob umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcjg, stosowa¢ materiaty przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Struktura i kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

b) SCIANY :
b-1) farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN
13300 Klasa 111 220 pm i <70 pym po 200 cyklach szorowania — mat satynowa;
odpornoéé na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na
przecieranie rozciericzonymi detergentamii na stabe rozpuszczalniki, np.
benzyne, lub wyktadzina PCV
b-2) wyktadzina elastyczna PCW homogeniczna, grubos¢ catkowita ~0,92mm
(EN 428); warstwa uzytkowa 0,12mm (EN429); waga catkowita 1500g/m?,
odpornoéé na zwijanie pod wplywem ciepta < 0,8%, = 2 mm (EN 434); klasa
ogniotrwatosci B-s2, d0 na podkiadzie gipsowym lub niepalnym podfozu klasy A1
lub A2; Odpornoéé spawow (N/50mm): 2150; wysoka odpornos€ na rozwoj
bakterii i grzybow.
b-3) ptytki ceramiczne scienne
b-4) fototapeta na flizelinie

c) OSLONY :
c-1) odboje, narozniki i piyty ochronne na bazie zywic akrylo - winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory UV i Srodki
przeciwpalne, odporne na ogiefi B-s2-d0, fatwe w utrzymaniu czystosci, posiada
atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonac gfadzie gipsowe/
d-1) farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN
13300 Klasa 111220 ym i <70 pym po 200 cyklach szorowania — mat satynowa;
odpornoéé na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na
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przecieranie rozcienczonymi detergentamii na stabe rozpuszczalniki, np.
benzyne,

d-2) sufit podwieszany kasetonowy (60x60 cm) na ruszcie aluminiowym
z przestrzenig nad sufitowa dla rozprowadzenia instalacji, sufit podwieszany
wykonany, jako higieniczny, powierzchnia sufitu zmywalna, pokryta substancjg
powstrzymujacg rozw6j bakterii, plesni idrozdzy. Plyty metalowe
nierozprzestrzeniajgce ognia, nie uwalniaja szkodliwych lotnych zwigzkow
organicznych.

3.4. Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej i stabopradowej

Modernizacja instalacji wewnetrznych od punktow koricowych do punktéw podtaczenia
wskazanych przez Zamawiajacego:

GNIAZDA WTYKOWE | LACZNIKI wg zatacznika 1.4 — wymienié w ramach
prowadzonych prac przy przebudowach zatozyé peing wymiane;

OPRAWY OSWIETLENIOWE Nalezy wykorzystaé istniejace elementy. Przy
rozprowadzeniu instalacji nastgpi koniecznoé¢ zabudowy sufitéw i wykonania
montazu nowych opraw oswietleniowych.

SIEC IT - wykonanie instalacji wraz z montazem punktéow z kompletnym osprzetem
(PEL) wg zatgcznika 1.4.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU - wykonanie instalacji kontroli dostepu (zamek
szyfrowy z czytnikiem kart RFID). System kontroli dostepu ma obejmowaé drzwi do
wybranych pomieszczen (pom.1,3,4).

3.5. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych

Modernizacja instalacji wewnetrznych od punktow koricowych do punktéw podigczenia:

INSTALACJA WODOCIAGOWA (wody zimnej i wody cieptej, centralnego
ogrzewania, wody hydrantowej) — wykonanie nowych rozprowadzen instalacii
wodociagowej do projektowanego miejsca podigczenia przyboréw wraz z dostaws |
montazem kompletnego wyposazenia sanitarnego i armatury (biaty montaz); W
przypadku utworzenia nowych zespotéw sanitarnych nalezy uwzglednié montaz
pionéw wod-kan/c.o..

KANALIZACJA SANITARNA - wykonanie nowych rozprowadzen instalacii
kanalizacji sanitarnej do projektowanego miejsca podiaczenia przyborow (biaty
montaz);

CENTRALNE OGRZEWANIE — Nalezy dostosowaé do projektowanych funkcji i
wynikajacych z tego zakresu wymogdw.

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI — w ramach adaptowanej czesci wg
obowigzujgcych przepiséw (norm);

SYSTEM DEZYNFEKCJI POWIETRZA W TRYBIE CIAGLYM

| Stacjonarny system dezynfekeji i aktywizacji powietrza.

Urzadzenie montowane w suficie podwieszanym w miejsce kasetonu

-| Tryb pracy urzgdzenia 24/7/365 bez koniecznosci przestojow.

Bl wl P =

.|Urzadzenie wykorzystujgce technologie NCC, ktdra redukuje nieprzyjemne zapachy,
widoczny dym oraz populacje drobnoustrojéw takich jak wirusy, bakterie i grzyby w powietrzu i
na powierzchniach.
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.|zaawansowany proces utleniania poprzez $wiatlo UV oraz fotokatalizator.

|Likwidacja zanieczyszczen powietrza do 99,999%.

.\Urzadzenie bazujgce na technologii zimnej plazmy

wl = ;|

-|Urzadzenie dziatajace przy obecnosci ludzi wewnatrz pomieszczeri dezynfekowanych.

3.6. Wytyczne dotyczace instalacji gazéw medycznych
brak

3.7. Rownowaznosé.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza skfadanie
ofert na ,produkty” réwnowazne. Wszelkie produkty” pochodzace od konkretnych
producentéw okreslajg minimaine parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiadaé¢ towary, aby spenic wymagania stawiane przez Zamawiajacego i stanowig
wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametrow jakosciowych Zamawiajgcy rozumie wymagania towarow
zawarte w ogéblnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta/normami ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentow [produktéw/norm ma
wytacznie charakter przykiadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zamowienia,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt,
dopuszcza jednoczeénie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym
samym kazdy produkt o wskazanych parametrach Ilub lepszych. W takiej sytuacii
Zamawiajacy wymaga ziozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych
spelnienie przez produkty rownowazne ww. parametrow i cech. Bedg one podlegaty
ocenie autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowng opinie. Opinia ta
bedzie podstawg do podjgcia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji produktow
réwnowaznych lub odrzuceniu oferty z powodu "nieréwnowaznosci” produktow. Zakres
réwnowaznosci- zat. nr 11 do SIWZ

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamoéwienia przy pomocy okreslonych norm, aprobat
czy specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3
ustawy, zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym. Wykonawca moze, przy pomocy innych dokumentow wykazac, Ze
oferowane przez niego produkty speiniaja wymogi wynikajgce ze wskazanych norm lub
odpowiednich specyfikacji technicznych

3.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony zostat do kat. ZL lI
zagrozenia ludzi. Dopuszczalna wielkosé powierzchni strefy poZzarowych nie moze
zostaé przekroczona. Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie bedzie wystepowata.
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Elementy wykoriczenia wnetrz z materiatéw, co najmnigj trudno zapalnych. Oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,

nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

3.9. Przystosowanie budynku dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.
Do pomieszczer przeznaczonych dla pacjentéw stosowaé drzwi bez progowe.
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